Royaume du Maroc

-5
[ g-;

fiﬂ#—uﬂ.f 4
Ministére de I'Aménagement du Territoire MNatonal,

de 'Urbanisme, de I'Habitat et de |a Politique de la Ville
Agence Urbaine d'Al Hoceima

%

Appel d’Offres Ouvert National sur offres de prix
N°:04/ 2026

AYANT POUR OBJET :

ETUDE D’ETABLISSEMENT DU PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE
TRANSPORT DU GRAND AL-HOCEIMA - PROVINCE D’AL HOCEIMA -

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)

Appel d"offres ouvert national sur offres de orix (seance publique) passé en appli

Farticle 15 et 'alinéa b paragraphe 3 de |'articie 20 du déerat n* 2-22-431 dy 15
refatif aux marchés publics.



SOMMAIRE

ARTICLE1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :

4
ARTICLE2.  MAITRE D'OUVRAGE : a
ARTICLE3.  AIRE DE L’ETUDE : a
ARTICLE4.  PRESENTATION DE L'ETUDE : 4
ARTICLE 5. CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET MISSIONS DU CONTRACTANT 5
ARTICLE6.  COMITE DE SUIVI DE LA REALISATION DE L'ETUDE 10
ARTICLE 7. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11
ARTICLES. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX 11
ARTICLES.  OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION 13
ARTICLE 10.  OBLIGATIONS MATERIELLES DU CONTRACTANT 13
ARTICLE 11.  REVISION DES PRIX 13
ARTICLE12.  CARACTERE ET PRESENTATION DES PRIX 14
ARTICLE 13.  IMPOTS, TAXES, DROITS DE TIMBRE ET ENREGISTREMENT 14
ARTICLE14.  DELAI D'EXECUTION ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CONTRACTANT ___ 14
ARTICLE15.  VALIDATION DE L'ETUDE - RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE 16
ARTICLE16.  AVANCES 16
ARTICLE 17.  MODALITES DE PAIEMENT 17
ARTICLE18.  RETENUE DE GARANTIE 18
ARTICLE 19,  PENALITES DE RETARD 18
ARTICLE20.  DOMICILIATION 18
ARTICLE21.  NANTISSEMENT 18
ARTICLE 22.  ARRET DES PRESTATIONS 19
ARTICLE23.  RESILIATION DU MARCHE 19
ARTICLE 24.  VALIDITE DU MARCHE 19
ARTICLE 25.  DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION 19
ARTICLE 26.  ORDRE DE SERVICE 20
ARTICLE 27.  PREFERENCE NATIONNAL 20
ARTICLE 28.  SOUS-TRAITANCE 21
ARTICLE29.  CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIE LN 22
ARTICLE30.  ASSURANCES ET RESPONSABILITE N\
ARTICLE3].  COMPOSITION DE L'EQUIPE orbare ) =
ARTICLE32.  PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE i, ¥
ARTICLE 33.  REMPLACEMENT DU PERSONNEL e il
ARTICLE 34 SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES 23
ARTICLE 35.  INCOMPATIBILITE 24

]



ARTICLE36.  CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE37. CONTENTIEUX

ARTICLE38.  BORDEREAU DES PRIX GLOBAL-DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

=

B oR



CLAUSES ADMINISTRATIVES ET GENERALES

ARTICLE1.  OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :

Le marché qui résultera du présent appel d'ofires a pour objet de fixer, notamment, les conditions
dans lesquelles sera effectuse I"étude d'établissement du Plan Directeur de Circulation et de
Transport du Grand Al-Hoceima, ainsi gue les modalités de remunération.

ARTICLE2. MAITRE D'OUVRAGE :

Le maitre d'ouvrage du marché qui résultera du présent appel d'offres est 'Agence Urbaine d'Al
Hoceima deésignée ci aprés par I'Administration ou AUAH, représenté par son Directeur,

ARTICLE3. AIRE DE L'ETUDE :
L'aire de I'étude concerne le « Grand Al-Hoceima » com pose des communes d’'Al-Hoceima, Ajdir,
Alt Youssef OuAli, Imzouren, Bni Bouayach, zemmouren et Ait Kamra. Les territoires des sept
collectivités territoriales forment une conurbation de 130 mille habitants. lls entretiennent des
rapports fonctionnels prononcés du fait de la situation géographique des cing premiéres
agglomérations sur la vole express (RN 2) sous forme d'un corridor relié 2 la AN16 au niveau d'Ajdir
qui débouche sur Ait Kamra et lzemmouren ; bien que fa ville d"Al-Hoceima (16 km?) accupe le rdle
de locomotive aussi bien au niveau administratif (chef lieu de la Province) qu'au niveau du
developpement économique et social de par les équipements structurants qu'elle abrite et qui
rayonnent sur le reste du territoire, Par ailleurs, 12 ville d'imzouren (14 km*) absorbe un nombre
important des populations issues d'un milieu rural assez vaste de la zone, en quéte de I'urbanité et
de |a stabilité socioéconomique du fait des opportunités gu'elle offre en I'occurrence dans les
domaines des activités de commerce et de services, Quant aux commu nes de Bni Bouaych (22 km?)
et Ait Youssef Ou Ali notamment le centre Sidi Bouafif, ils assurent les relajs avec leurs arriéres pays
agricoles. En fin, les communes d’Ait Kamra et lzemmouren prennent de nos jours un intérét de
plus en plus remarquable du fait de Pimplantation sur leurs territoires d'importa i
structurants d'ampleur intercommunale et provinciale.

ARTICLE 4. PRESENTATION DE L'ETUDE ;
o  ELEMENTS DE CADRAGE

Les transports et la mobilité commencent & prendre une place de plus en plus imp
gestion durable des territoires et se trouvent au coeur du débat actuel sur la ville. Les études des
comportements de "mobilité et de transport” sont aujourd’hul, motivées par I'extréme importance
qu'acquiert cet élément dans I'essor ou le déclin des agglomeérations urbaines.

Certes, le développement urbain porte entre autres sur la capacité de la ville & organiser et
optimiser la circulation et le stationnement, la vitesse praticable (facteur espaceftemps), les
services de transport (offres et demande), le codt du transport, la sécurité routiére urbaine, la
configuration fonctionnelle de I'espace, la distribution spatiale de la population, le degré
d'accessibilité de toutes les couches sociales aux différents modes de déplacement..,

Ainsi, 'objectif principal de la présente étude est de doter le Grand Al-Hoceima d’un Plan Directeur
de Circulation et de Transport qui servira d'une part, d'outil référentiel en matiére de déplacement
et de mobilité pour les communes composant ce territoire, répondant ainsi aux préoccupations
Crolssantes des différents acteurs socio-économiques, des populations, des wvisiteurs et des



transitaires de ce territoire ; et d'autre part, ce plan devra constituer un outil d’aide & orlenter les
choix stratégiques notamment pour |'organisation de la voirie, la création des espaces de
stationnement, [lhiérarchisation des transports en commun, la desserte des équipements
structurants et I'aménagement des centralités urbaines nouvellement développées.

Four ceci, des solutions doivent &tre racherchées pour une utilisation rationnelle et judicieuse aussi
bien de 'espace que des moyens de transport et ce, en encourageant au maximum les moyens de
transport doux, respectueux de |'environnement et de |a nature.

L'étude devra apporter par ailleurs, des éléments de réflexion et de choix stratégiques aux autorités
concernees sur 'ensemble des problématiques lides & la Circulation et au stationnement. Le
prestataire retenu devra faire émerger les enjeux primordiaux 3 relever dans ce domaine, d'un
point de vue tant quantitatif que qualitatif. Il présentera des scénarios pertinents, bien argumentés
et chiffrés,

Enfin, cette étude devra aboutir a I'élaboration d'un plan de circulation qul tiendra en compte
I'ensemble de ces paramétres at proposer une nouvelle organisation qui serait une élape vers une
recompasition de l'espace public dans les territoires étudiés ol le piéton et I"automobiliste puissent
cohabiter dans la complémentarité et loin de la confrontation, mais aussi, des espaces ol le citoyen
et le touriste puissent utiliser le mayen de transport le plus adéquat et le plus rentable,

b-  OBIET ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'étude porte sur I'élaboration d'un Plan Directeur de Circulation et de Transport du Grand Al-
Hoceima. Elle vise la réalisation d'un ensemble d'objectifs au niveau des communes qui compasent
I'aire d'étude ainsi qu‘a I'échelle des espaces et des artbres qui assurent la connectivité entre slles.
Ces objectifs sont déclinés comme suit -
- Améliorer et contréler la circulation carrossable et plétonne et organiser le stationnement
et le parcage ;
= Renforcer et rationnaliser le systéme de signalisation
- Optimiser les emprises et les configurations des voies en fonction des besoins de la
circulation carrossable et piétonne ;
= Garantir un service de qualité aux citoyens en matiére de transport ;
- Elaborer des circuits pour les transports collectifs visant notamment une connectivité
spatiale optimale ;
- Prévenir les accidents de |a route:
- Proposer des aménagements ol le piéton reprend possession de son territoire -
- Proposer d'autres circuits (cyclistes, navettes...).

ARTICLES.  CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET MISSIONS DU CONTRACTANT

-
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Cette étude sera réalisée en deux Phases

Phasel : RAPPORT DIAGNOSTIC, ANALYSE PROSPECTIVE ET SCENARIOS D'AMENAGEMENT.

Lors de cette Phase, le contractant devra mener des investigations dans tous les territoires qui
composent le Grand Al-Hoceima pour expliquer les phénoménes et les modes de déplacement. Il
partira d'une analyse fine du fonctionnement actuel du réseau viaire et en dressera un diagnostic
précis & partir des sondages et des enquétes menés sur le terrain et d'une analyse prospective qui
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metira en evidence les grands enjeux de ces problématigues,
Les données collectées par le BET contractant devront permettre -

- Dlidentifier et de quantifier |es dysfonctionnements (sécurité, capacités, conditions
d'exploitation, pression du stationnement, etc.) ;

De mieux connaitre les usages tant au niveau de |a circulation routiére gu'au niveau de
I'utilisation des transports collectifs ou de la mobilits douce,

Cette Phase doit &tre élaborée en se basant sur:

La reconnaissance des réseaux de vairie existants ;
Des Enquétes auprés des populations, des services concernéds, des offreurs et des ex-offreurs
de transports en commun... ;

* Des Enguétes sur le stationnement et sur les points sensibles : carrefours, points noirs, surtout
aux heures de pointe et aux saisons & forte affluence, des flux de piétons. Ces enquétes seront
eventuellement réalisées sur la base de systémes de comptage.

A- Dia c et ive

Cette étape aura comme objectif principal la détermination de I'état des lieux et des tendances
actuelles des aspects socio-économiques et d'aménagement de I'aire de I'étude qui interagissent
avec la demande en transport tout en prenant en compte les fluctuations de la mobilité constatées
tant sur le plan des territoires composant "aire de Fétude que sur le plan des saisons de "'année
marquées par des différences énormes entre |a saison estivale caractérisée par les grands flux des
MRE et des touristes; et le reste de 'annde. Elle doit dégager les problémes essentiels ot les
hypothéses préliminaires destinées & orienter la suite de I'dtude et en particulier, elle dolt
permettre d'estimer la demande en déplacement future en rapport avec les développements
programmeés et attendus des agglomérations étudides,

Ce Diagnostic qui prine I'approche multimodale (développer des chaines de transport alternatives
a la route ou a l'utilisation de véhicules particuliers) doit obligatolrement aborder des thématiques
parmi d'autres, & savaoir :

1. Analyse des réseaux de voirie et des conditions de circulation

Le prestataire effectuera d'abord une analyse du contexte global : |l analysera les conditions de
circulation actuelles dans un contexte élargi de la conurbation afin d'étudier les flux caractérisant la
zone d'etude ; Il effectuera ensuite une analyse du contexte local pour chague commune portant
sur les conditions de circulation actuelles avec description des itinéraires empruntés, des trafics
automobiles et poids lourds, des vitesses, du transit, des points de congestion, ainsl que de
Fadéquation avec le trafic observe, des structures viaires existantes et de sur réglementation,

Par ailleurs, le contractant doit en particulier approfondir I'a nalyse sur :

- La repartition des hommes et des activités sur les territoires st [a mohilité domicile-travajl :
- Le rdle de la voie express et des trongons des routes nationales et régionales ;
- Les parcs auto et les mecanismes de circulation -
- Les axes structurants,




2. Sécurité routidre

Le prestataire sera chargé d'identifier les points « noirs » (sécurité, pratiques illicites de
stationnement, ...}, et la charge sur le réseau viaire.

Les aspects sécuritaires seront examinés pour les vehicules mais aussi pour les deux roues et les
pigtons.

Il lui est également demandé d'étudier les conditions de sécurité des arréts du réseau scolaire,
urbain et interurbain,

3. Transports en commun

Le prestataire procédera a une analyse de I'offre et de la demande en transport collectif, sachant
que la conurbation souffre actuellement d'une faiblesse en matiére de transport en commun. Il
analysera notamment les causes et les facteurs qui ont abouti & I'échec de quasi toutes les
tentatives de [a mise en place de réseaux de transport en commun par Bus notamment dans les
villes d'Al-Hoceima et Imzouren, Il est appele également a analyser la filitre des transports par Taxi
(Brands et petits) en vue de déterminer le rile gu'elle joue pour combler le mangque existant ; mais
aussi mettre en exergue les insuffisances qu'elle présente et les contraintes auxquelles elle se
heurte. Le prestataire est tenu également de mettre en evidence les besoins du transport en
commun et les pdles générateurs de déplacements, tout en précisant les modes et le réle assuré
par le transport informel s'il an existe.

4. Stationnement

Les questions liées aux conditions et aux secteurs de tension du stationnement seront examinées
dans le cadre de cette étude, notamment au niveau des centres des communes et dans les
nouvelles centralités urbaines. A ce titre, une réflexion sur la place de la voiture dans la
configuration des transports urbains devra &tre engagée.

Le prestataire proposera également une réflexion sur 'aménagement, I'organisation ou |z
réorganisation d’espaces de stationnement de proximité,

5. Signalisation

Cette étude, devra, pareillement, diagnostiquer et analyser les systémes de signalisation
existants afin de dégager les dysfonctionnements y afferents, et estimer le réle qu'ils peuventt
Jouer pour rendre plus sure la circulation routitre et donner plus de fluidité aux déplaceme

Le B.E.T est tenu de traduire le recueil d'Informations et de données en expression
cartes thématiques faisant apparaitre les logiques de fonctionnement du réseau con

B- Seénarios d'aménagement et de développement :

d'urbanisme opposables ou en cours, et qui doivent en particulier fixer le volume de la demande en
déplacement, cette étape sera consacrée 3 la définition de I'offre en déplacement et & I'élaboration
des scénarios de développement globaux d'aménagement des réseaux de voirie sux différents
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horizons de I'étude accompagnés d'une note de syntheése résumant les principaux éléments établis,
avec des représentations ponctuelles 3 définir aux echelles approprides.

Pour ce faire, le Bureau d’Ftudes établira des évolutions tendancielles pour I'ensemble de |'aire de
I'étude basées sur le choix d'indicateurs fiables qui porteront en particulier sur les themes relatifs 3
la répartition des populations, des activites, des ressources, des grands Equipements (le Centre
Hospitalier provincial, le village sportif, I'université et les grandes écoles, I'aéroport..), de
Vorganisation des grands axes structurants et voies de communications...

Les scénarios de développemeant et d'aménagement seront présentés sur des plans aux échelies
appropriges. Le scénario retenu sera finalisé lors da |a phase suivante de I'étude.

1. Conditions de circulation et Stationnement

Le prestataire recherchera le meilleur plan de circulation, adapté au fonctionnement de I'aire
d'étude. Les sens de circulation seront étudiss pour faire émerger des solutions de circulation et de
stationnement. Il devra proposer les meilleures solutions en faveur du dynamisme économique de
la conurbation en liaison avec ses zones d'influen ce et les espaces ruraux limitrophes,

Le prestataire proposera des « zooms » sur les centres des communes formant 'aire de I'étude et
les nouvelles centralités qui devront faire Fobjet d'une véritable étude (aménagements des axes
principaux, sécurité, place du piéton et de |a voiture, stationnement, dynamisme économigue-
petits commerces...), Les solutions proposées devront donner une place privilégiée aux piétons et
cyclistes, notamment sur les axes principaux.

Il est & méme de proposer une réflexion sur Faménagement, l'organisation ou la réorganisation
d'espaces de stationnement de proximité,

2. Hiérarchisation des voles

Sur I'ensemble de I'aire d'étude, le prestataire devra proposer une hidrarchisation des voles et en
deduire les emprises utiles ou souhaitables selon leur vacation. Il deduira de cette hiérarchisation,
d'une part la proposition d'aménagement et de securité, et d'autre part, des préconisations
d’aménagements paysagers structurants. Les entrées des centres urbains feront notamment I'objet
d'une attention particuliere. Il proposera, chague fois que cela lui parait pertinent, des solutions
alternatives a I'élargissement des voies sens unique, refuge, etc..).

3. Dimension paysagére

Plus généralement, pour chacune des thématiques abordées dans le cadre de cette étude
(conditions de circulation, sécurité routigre, stationnement, transports en commun, déplacements
doux, hiérarchisation des voies...), des aménagements seront proposes et devront comporter une
dimension paysagére,

4. Déplacements en mode doux

Le prestataire sera chargé d'étudier le besoin et la faisabilité de mettre sn pl
des plans de circulation douce pour chagque commune, en Intégrant les equipe
zones d'activités touristiques et de loisirs...



Il s’agira de tendre vers la création des conditions de promotion du mode des déplacement doux et
de la mise en place d'un réseau ditinéraires cohérents continus et sécurisés pour pigtons et
cyclistes, en tenant compte des contraintes liées 3 la topographie marguée par des pentes assaz
embarrassantes, en proposant des solutions adaptees, réalistes et pertinentas.

Livrable Phase 1 :
Le contractant, en fonction de I'ensemble des investigations et analyses effectuées, dressers -
* Un Rapport Diagnostic Global enrichi par des cartes thématiques, qui traltera de :

= Les circulations véhiculaires
- Les stationnements véhiculaires :
- Les circulations piétonniéres -
Les transports collectifs urbains et interurbains.

* Des scénarios d"aménagement 2 'horizon de I'étude relatant :

- L'organisation des axes structurants urbains et interurbains, des voies de communication et
des entrées des centres urbains ;

- Lorganisation de la circulation et du stationnement & l'intérieur des centres urbains -
- Des propositions pour le transport en commun extra urbain, notammant, entre la ville d"Al-

Hoceima et son arriére pays (Centres urbains limitrophes et Equipements structurants
intercommunaux) ;

- Des propositions pour le transport en commun intra urbain ;
- Lesréseaux piétonnier et cyclable structurants ;
= L'adoption d'un systéme de signalisation adapté a chague localité,

Phase 2 : ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT DU GRAND AL
HOCEIMA (PDCTA)

Dans cette Phase, le prestataire devra élaborer un ensemble de solutions cohérentes et
complémentaires concourant a la réalisation progressive du scénario retenu qui aboutira 3 12 mise
en place du PDCT du Grand Al-Hoceima. Ce plan directeur doit constituer un document de
référence @ moyen terme qul nécessitera un suivi et une réévaluation permanente de maniére 2 Je
faire évoluer pour éviter qu'il devienne obsoléte ; il doit paraliélement dégager des actions et des
projets a realiser a court terme permettant de passer rapidement a la phase opérationnelle.

A. Programmation des Actions & Court Terme

- Circulation Véhiculaire : Etablissement pour chaque commune, de schéma de circulation,
aménagements complémentaires des carrefours ou trongons de voies, réorganisation des
carrefours, proposition de systémes de synchronisation d'arteres, proposition des mesures
d’amelioration de la sécurité routidre tant du trafic motorisé que piéton et amélioration de
I'etat de service des infrastructures et réseaux de voirie existants.

- Stationnement véhiculaire : Proposition d'une meilleure exploitation réglementaire et

institutionnelle du domaine public permettant un équilibre entre les diffeTe tanodes, le
piéton et le stationnement, proposition d'un systéme de gestion d '
plan de développement de la capacité de stationnement ;




- Circulation piétonniére : Création des eSpaces pietons et aménagement des trottoirs et des
ACCessoires sur la voie publique -

- Iransports collectifs : Optimisation de I'exploitation du systéme actuel st propositions de
création de réseaux de transports urbains et interurbains par Bus ou autre mayen adéquat.

B. Programmation des actions & Mayen Terme

Le PDCT du Grand Al-Hoceima a paraliélement pour but de proposer un programme d’actions
intéressant tous les modes de deplacement. Il doit proposer €galement des orientations sur

Faménagement et lorganisation des territoires composant la conurbation afin que les
déplacements y soient plus courts, moins polluants et plus * vivables *.

Ces actions feront |'objet, une fois le PDCT approuve, d'une programmation adaptée en fonction
des besoins prioritaires.

Livrable Phase 2 ;

Le Plan Directeur de Circulation et de Transport du Grand Al-Hoceima sera présenté sous forme
d'un document graphique 3 I'"échelle 1/5000 précisant les différentes actions & mettre en place a
Savoir :

Un plan de déplacement et de circulation

Une réorganisation du transport en commun ;

Un plan de signalisation ;

Un plan de stationnement :

Un plan de réaménagement des points noirs.

Ce schéma préconisé pour I'ensemble de la conurbation doit étre scindé en plans séparés propres
& chaque commune (AL Hoceima, Ajdir, Imzouren, Bni Bouayach et les centres d’Ait Kamra, d'Ait
Youssef Ou Ali et d'lzemmouren).

Ce schema sera accompagné par un document regroupant I'ensemble des projets sous forme de
fiches projets (par ordre de priorité) étayés de mesures d'accompagnement concrétes garantissant
une meilleure opérationnalité.

Chaque fiche doit comprendre les types d'intervention, le phasage, le foncier, le montage
technico-financier, ...etc.

ARTICLE 6. COMITE DE SUIVI DE LA REALISATION DE L'ETUDE

Un comité de suivi de I'étude sera chargé du sulvi de toutes es phases et se prononcera sur les
rendus du contractant chaque fois qu'il est nécessaire. Ce comité sera composé des représentants
de :

La Province ;

- Les Communes concernées ;

- L'Agence Urbaine d'Al-Hoceima :
- Ulnspection Régionale de I'Urbanisme, de ' Architecture et I'Aménagem Territoire ;
- La Sureté Nationale ;

La gendarmerie royale ;

- La Direction Provinciale de 'Equipement et des Transports ;
Toute autre Institution utile dans ce demaine.
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ARTICLE 7. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les utives du marché

Les documents constitutifs du marché sont ceux én umerés ci-aprés ;
- L'acte d'engagement :
- Le present Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) diment signé et paraphé complété par
I'offre technique :
- Le bordereau du prix global et le bordereau des prix - détail estimatif-;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services portant
sur les prestations d'Etudes et de Maitrise d'CEuyre (CCAG-EMO).

En cas de discordances ou de contradictions entre les documents constitutifs du marcheé, autres que

celles se rapportant & I'offre financiére telle que decrite par l'article 30 du décret précité n*2-22-
431, ceux- ci prévalent dans l'ordre ol ils sont énumérés ci-dessus,

Par le fait méme de la signature de l'acte d'engagement, le contractant est réputé avoir lu et
accepte les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsl que celles prévues par les autres
piéces rendues contractuelles par ce mdme document.

7.2, comtra les ur a concl du hé

Les pieces contractuelles postérieures 3 la conclusion du marché comprennent ;

1. Les ordres de services ;
2. Les avenants éventuels
3. Les décisions d'augmentation éventuelles dans la masse des travaux,

ARTICLEEB. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

Les obligations du titulaire du marché qui résultera du présent appel d'offres résultent du présent
CP5 et des documents ci-aprés ;

1. Le decret n® 2.93.67 du 27 rabia 1| 1414 (21 septembre 1993) pris pour I'application du
dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia | 1414 (10 Septembre 1993), instituant les
agences urbaines, notamment son article 3 :

2. le décret n* 2.03.221 du 14 Rabia | 1425 (04 mai 2004) portant création de I'Agence
Urbaine d"Al Hoceima ;

3. Le Dahir n® 1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n” 113-14 relative aux communes :

4. Le Decret n"2-22-431dul5 Chaabane 1444 {08 Mars 2023} relatif aux marchés publics :

Le Décret n"2-14-272 du 14-05-2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics

Le décret n * 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement
et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

7. Deécret n® 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts

moratoires relatifs aux commandes publiques. B.O, n" 6488 du 02-06-2016 ;

B. Le cahier des Clauses Administratives Générales Applicables aux marchés de service
portant sur les prestations d'études et de maitrise d'ceuvre passés
I'Etat (CCAG-EMO) approuve par le décret n® 2-01-2332 du 22 Rab
tel qu'il a été complété ou modifié ;

o

)
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9. Le dahirn® 1-85-347 dy 17 Rabia Il {20 décembre 1385] loi n” 30 -85 relative 4 la taxe sur
Ia valeur ajoutée (TVA)

10. Le dahir n* 1-15-05 du 29 rabia 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la lol
n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

11. Le dahir n*1-94-126 du 14 Ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de la
loi 30.93 relative a I'exercice de |a profession des Ingénicurs Géomeétres Topographes,
et les décrets n°2-94-266 et n"2-94-267 du 18 Chaidbane 1415 (20 janvier 1995) pris
pour 'application de la loi précitée -

12, Le dahir n"1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de
la loi n® 69.00 relatives au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes

13. Le dahir n* 1-85-347 du 7 rabia 1406 (20 décembre 1585) portant promulgation de |a loi
n" 30-85 relatlve 4 la TVA, tel qu'il a été modifié et complété :

14, La loi n*12-90 relative 3 |'Urbanisme et le décret n® : 2.92-832 du 14-10-1993 pris pour
son application ;

15. L'arrété du Chef du Gouvernement n" 3.302.15 du 15 safar 1437 (2 7-11-2015) fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marchés publics :

16. La circulaire 005/DUA/SS) du 17 janvier 1994 relative aux plans d'aménagement ;

17. Le cahier de prescriptions Communes applicables aux travaux dépendant de 'Agence
Mationale de la Conservation Fonciere, du Cadastre et de 1a Cartographie ou soumis &
sa vérification (fascicule 1 4 4) approuve par I'arrété du Ministre de I'Agriculture et de |z
Réforme Agraire N 606-72 du 03 juillet 1972 :

18. Les instructions technigues en usage a 'Agence Nationale de la Conservation Fonciere,
du Cadastre et de la Cartographie, notamment I'application de s circulaire n*130
D.CFETT:

19, L'arrété du Ministére des Finances et de la Privatisation n* 2-3572 du 8 juin 2005
portant organisation financiére et comptable des Agences Urbalnes ;

20. La décision du Ministre des Finances et de Ia Privatisation n*212 DE/SPC du & mai 2005,
fixant les sevils de visa des actes soumis aux Contréleurs d'Etat des Agences Urbaines 1

21. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires :

22. La circulaire du Premier Ministre n®397 Cab du 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980)
relative aux assurances des risques situés au Maroc :

23, Vu le circulaire de Monsieur le chef de gouvernement n*14/2020 relative 3 'obtention
de I'autorisation préalable pour le lancement des études ;

24. Vu la demande de I'Agence Urbaine d'Al Hocelma n*122 16/2025 du 07/11/2025 relative
a l'auterisation pour lancer I'étude o'établissement du Plan Directeur de Circulation et
de Transport du Grand Al-Hoceima ;

£3. Vu l'autorisation de Monsieur le chef de Bouvernement n"27 du 05/03/2026 pour lancer
I'étude d'établissement du Plan Directeur de Circulation et de Transport du Grand Al-
Hoceima.

5'ajoutant a ces documents tous les textes législatifs et réglements en vigueur.

Le contractant devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas déja, il ne pour -
cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se derober aux obligations qui y sont contenu TR _

..:-I|:\-| " (112 'rlfllllll-"ﬂt th
b Pt S




5i le présent CPS déroge & une quelconque prescription des textes généraux visés ci-dessus, le
contractant devra se conformer aux prescriptions du présent CPS,

ARTICLES.  OBLIGATIONS DE L"ADMINISTRATION

L'Agence Urbaine d'Al Hoceima mettra 3 la disposition du contractant les documents dont elle
dispose et données nécessaires aux besoins de I'étude,

NB: Ne sont pas concernés par ce paragraphe les documents commercialisés par les
Administrations. Ces derniers seront acquis et financés directement par le contractant,

ARTICLE10. OBLIGATIONS MATERIELLES DU CONTRACTANT

Le contractant prendra en charge, notamment :

® Les frais du personnel technique tels que : enquéteurs, dessinateurs et secrétaires engagés
pour les besoins de ["étude :

* Les moyens nécessaires aux déplacements des membres de I'équipe pour I'accomplissement

de leurs tiches (enquétes, travall sur le terrain, contacts avec les services des différentes
administrations publiques ou privées..) ;

* L'impression de ensemble des documents provisoires et finaux ;

* La mise sur support Informatique, compatible avec celui de I'Administration, de I'ensemble

des données collectées et documents écrits élaborés dans le cadre des études, objet du
présent appel d'offres ;

* |a presentation des résultats au comité de suivl.

ARTICLE 11. REVISION DES PRIX

A. Prix
Le marche découlant du présent appel d'offres est un marché & prix global.

Ce prix correspond & un prix forfaitaire couvrant I'ensemble des prestations faisant I'objet du
marche issu du présent appel d'offres, il est établi et calculé sur Ia base de la décomposition du
maontant global, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaltaire.

Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous les

postes et ce, conformément au bordereau du prix global annexé au présent cahier des prescriptions
spéciales.

Le prix global couvre et rémunére I'ensemble des prestations qui font 'objet du marché issu du
present appel d'offres et telles qu'elles doivent &tre exécutées conformément i ce dernler.

Le prix du marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des études ¥
compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire une marge
pour bénefice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses g -

nécessaire et directe du travall,




B. Variation des prix

En application de I'article 15 du décret des marchés publics précité, les prix du marché seront
révisables, les indexes seront révisés selon la formule :

P = Po*(0.15+0.85%(lng / lnga))
P : le montant HT révisé de |a prestation en question.
Po : le montant initial HT de cette méme prestation,
P/Ps : e coefficient de révision des prix.
Ing : @5t |a valeur de I'index global Ingénierie 3 la date de la révision des prix.
Ingo : @5t |a valeur de I'index global Ingénierie au mois de la date limite de remise des offres.

La révision des prix sera appliquée aux prestations d'études qui restent a exécuter a partir de la
date de variation des index constatée par les décisions prises a cet effet par le ministre de
FEquipement.

ARTICLE 12. CARACTERE ET PRESENTATION DES PRIX
Le présent marché est & prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions
speciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer 3 'entreprensur
une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la
conséguence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 13. IMPOTS, TAXES, DROITS DE TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Il est a préciser que e titulaire du marché devra satisfaire a toutes les charges publiques et de
polices actuelles ou futures, a supporter les impsts et taxes de toute nature établis ou 3 établir,

tant ceux qui lui incombent ou lui incomberaient du fait du marché qui résultera du présent appel
d’'offres.

Le contractant est réputé avoir examing, en détail au moment de I'établissement des prix, toutes
les incidences des lois fiscales et douaniéres en vigueur & la date de la remise des offres. Par
consequent, le contractant sera tenu de régler tous les impdts, taxes et frais de douanes
eventuelles en vigueur au Maroc.

Les frals d’enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres sont a la
titulaire ainsi que tous les autres frais d’enregistrement éventuels (exemplaires supp n
du marché demandés pour nantissement ou pour tout autre motif].

ARTICLE 14.  DELAI D’EXECUTION ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CONTRACTANT, 7. s/
b, T TR

La durée totale de I'étude est de cent quatre-vingt (180} jours hors les délajs d’insth.n'tﬂ_qm_j‘ffﬂ:

d'approbation et de concertation, & compter du lendemain de la date de la réception par le

contractant de la notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des &tudes.

Cependant, le contractant doit se conformer au phasage ci-dessous notamment les délais de
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remise des documents qui sont des délais fermes.

Pour toute raison valablement motivée, et d'un commun accord, le planning de travail pourra étre
révisé et adapté au cours de I'étude, sans dépasser la durée globale de I'étude.

Des ordres d'arrét et de reprise peuvent &tre prononcés par IFAUAH en commun accord avec e
titulaire autant de fois que cela est nécessaire et pour des raisons valables.

L'étude sera faite en deux Phases, les délais d’exécution correspondants sant :

Nombre
> d’exemplaires
Deélai
Phases 3 Finalité du rendu
o Sur | SurDvD-
papier ROM
= Un Rapport Diagnostic Global enrichi par des
cartes thématiques ;
75 - Des scénarios d'amé ment, 10 10
Phase 1 I o
(Version provisoire)
15 (Version définitive) |15 15
Délai Total
Phase 1 20}
- Le Plan Directeur de Circulation et de Transport
Phase 2 - Les fiches projets.
{Version provisoire)
15} | (Version définitive) 15 15
Délai Total
Phase 2 .
Délai Total 180 jours
Etude

Les defais d'instruction, d'approbation et de concertation par le maitre d'ouvrage des dossiers
remis par le titulaire a I'issue de I'exécution des prestations concernées par le marché qui résultera
du présent appel d'offres se présentent comme suit :

Délais *
20 jours*
Pour P'instruction des livrables en version provisoire

Délai Phase 1 10 jours*
Pour Vinstruction des livrables en version définithve

Total 30 jours®




20 jours®
Pour |"instruction des livrables en version provisoire

Délai Phase 2 10 jours*®
Pour Finstruction des livrables en version définitive

Total 30 jours*

Total {Phase 1 + Phase 2) 60 jours®

{*) Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du marché.

Tout délai imparti par le marché au maitre d'ouvrage ou au titulaire commence a courir le
lendemain du jour ol s'est produit 'acte ou |e fait générateur du délai.

Dans le cas ol le contractant dépasse le délai prévu pour chaque phase dans le tableau ci- dessus et

sans raisons valables, des pénalités lul seront appliquées et ce, conformément aux dispositions de
I"article 19.

ARTICLE 15. VALIDATION DE L'ETUDE - RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE
1. Réception et validation des Phases de 'étude :

L'Agence Urbaine est la seule habilitée & notifier au contractant, en temps opportun, toutes les
observations relatives aux différents documents de I'étude prévus par les présents CP5 et termes de
références, et a prononcer leur approbation.

La réception provisoire partielle sera prononcée par le PV du comité de pilotage aprés remise et
approbation des documents de chague Phase et ce, conformément au planning de I'étude cité a
I"article 05,

Il est & noter que le PV de la réception déclarée pour la Phase 1 de I'étude est synonyme d'un ordre
de service de commencement des prestations de la Phase 2.

Aussi, chaque réception sera prononcée une fois I'exécution de |a Phase correspondante est
achevée et validée. Dans le cas o0 le contractant dépasse les délais globaux prévus pour chague
Phase, cités & V'article 14, et sans raison valable, des pénalités lui seront appliquées, et ce,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Réception provisoire de |'étude :

La réception provisoire de I'étude sera prononcée par le PV relatant la validation de I'étude par le
comité de suivi et aprés approbation de I'ensemble des documents définitifs relatifs aux deux
Phases de I'étude.

3. Ré ion définiti Féatude :

La réception définitive coincide avec la réception provisoire de 'ensemble des phases de |’
Vu la nature de la prestation, aucun délai de garantie n'est prévu pour ce marche. :

ARTICLE 16. AVANCES

Le Maitre d'Ouvrage versera au titulaire du marche une avance dont le montant et les conditions
sont définis par le décret n® : 2.14.272 du 14 RAJAB 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances dans les
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marchés publics. Le paiement de cette avance sera dil aprés notification de 'ordre de service de
commencer les travaux du marché et trente (30) jours au moins aprés :

1. |a date de réception par I'Entrepreneur de 'ordre de service de commencement des travaux ;
2. |a fourniture par I'Entrepreneur de la caution définitive ;

3. |a fourniture par I'Entrepreneur d'une caution d'avance instaurée par le décret précité. Cette
garantie bancaire demeurera en vigueur jusqu'a ce que le paiement d'avance ait été remboursé,
mais son montant peut étre progressivement réduit ; et

4. [a mise en place des assurances.

L'avance sera remboursée par des déductions en pourcentage des acomptes. Les déductions
commenceront lorsque l'acompte sulvant celui dans Jequel le total de tous les paiements

d'acomptes certifiés en faveur de I'Entrepreneur aura atteint trente pour cent (30%) du Montant du
marche.

L'avance sera intégralement remboursée avant que le total de tous les acomptes certifiés en faveur
de |'Entrepreneur n'aura atteint des quatre-vingt pour cent (80%) du Montant du Marché.

La déduction de chaque acompte sera effectuée conformément 4 la formule sulvante
R = [(Xa-Xa1) A / (BO-30)]
Dans laguelle :

R : Montant remboursé
A : Montant de 'avance

K. représente la valeur en pourcentage du décompte considéré par rapport au montant du
marché avec 30%<X,<B0%

* X, : représente la valeur en pourcentage du décompte précédent par rapport au montant du
marché avec 30%< X,..<B0%

o w=30%
Ki: représente le pourcentage du premier décompte provisoire dont la valeur dépasse 30%.

En cas de résiliation du marche quel que solt 1a cause, la liquidation du remboursement es
immediatement effectuée sur les sommes dues & 'entreprise ou a défaut sur |a caution personnelle
et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de I'avance correspondante
au montant des travaux sous traites, doit &tre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes
dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des drolts constatés doivent tenir compte du
montant de I'avance versée au titulaire du marché.

ARTICLE17. MODALITES DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués par virements au compte bancaire ou CCP ouvert au nom du
titulaire au Maroc en deux (02) tranches :

aprés validation des documents de la Phase | :

&1 Urbalne
o Al Hodeima




* Soixante-dix pour cent (70%) du montant du marché qui résultera du présent appel d'offres
apres validation des documents de 12 Phase II.

Les décomptes des différentes Phases ne seront débloqués qu'aprés validation des documents de
chaque phase, remis par le contractant aprés rectification en fonction des remarques éventuelles
de I'Administration et ce, selon le nombre de copies contractual,

Les paiements seront effectués, par virement au compte bancaire désigné par le contractant dans
son acte d'engagement,

ARTICLE 18. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux études
objet du marché qui résultera du présent appel d'offres. Cette retenue de garantie cesse de croftra
lorsqu'elle atteindra 7% du montant global dudit marché.

Elle sera remboursée aprés la réception définitive de I'ensemble des études,

Cette retenue de garantie pourra valablement étre remplacée par une caution bancaire 3 |3
demande du contractant.

ARTICLE19. PENALITES DE RETARD

A defaut par le bureau d'études d'avoir terminé les prestations relatives a chaque Phase dans les
délais fixés a l'article 14 d-dessus, il lul sera appliqué une pénalité par jour calendaire de retard
égale 3 1/1000*™ du montant de la rémunération correspondante et sera opérée sur chague
deécompte, par jour calendaire de retard sans dépasser 10% du montant global du marché et ce, en
application de I'article 42 du CCAG-EMO, Cette pénalité sera déduite sur les factures ou décomptes
emis par le bureau d'études, de plein droit et sans mise en demeure préalable

La pénalité sera prélevée d'office sur les sommes dues au titulaire en exécution du marché qui
resultera du présent appel d'offres.

Au-dela de 10% du montant global du marché qui résultera du présent appel d'offres, 'AUAH se
reserve le droit de résilier ledit marché sans indemnité ni préavis et de réclamer, au titulaire du
marché, Findemnisation du préjudice causé, di a cette résiliation.

ARTICLE 20. DOMICILIATION

Les notifications prévues 3 Article 17 du CCAG-EMO seront valablement faites au domicile élu du
titulaire dans I'acte d'engagement. Dans le cas ol un changement de domiclliation serait inte
le titulaire est tenu d"aviser le maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de
dans les quinze (15} jours suivant la date d'intervention du changement du domicile.

ARTICLE 21. NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d’'une affectation en nantissement du marché qui résultera du p
d'offres, il est précisé que :

= La liguidation des sommes dues au contractant en exécution dudit marché sera opérée
par les soins du Directeur de I'Agence Urbaine d'Al Hoceima ;
= Au cours de Pexecution du marché, les documents cités a "article 8 de la lol n"112-13
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susvisée peuvent &tre requls du maitre d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le
bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabiliteé ;

= Lesdits documents sont transmis directement a la partie béneéficiaire du nantissement
avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
'article 8 de |a loi n® 112-13 susvisée ;

e» Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur, auprés de
I'Agence Urbaine d'Al Hoceima, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du titulaire du marché ;

= En application de I'article 11 du CCAG-EMO, alinéa 5, le maitre d'ouvrage remet au
titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unigue »
diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique desting a
former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbres de I'« Exemplaire Unique» sont & la charge du contractant,
ARTICLE 22. ARRET DES PRESTATIONS

Le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de dénoncer le marché & tout moment a charge pour lui
de faire connaitre son intention d'y mettre fin, au moins {15jours) I'avance et par écrit.

Les prestations réellement exécutées par le contractant seront réglées sur la base de la
décomposition du montant global.

Si cet arrét est motivé par une défaillance du contractant, aucune indemnité ne sera due.

ARTICLE 23. RESILIATION DU MARCHE

5i, aprés approbation du marché qui résultera du présent appel d'offres, I'Agence Urbaine d'Al
Hocelma décide de le résilier, elle doit en informer le contractant par lettre recommandée avec
accuse de réception,

L'Administration s’engage 3 payer au contractant la valeur des phases de |'étude qui ont éte
réellement exécutées conformément aux clauses contractuelles.

En cas de retard constaté par rapport aux délais stipulés dans I'Article 14 du présent CP5, le
contractant pourrait &tre considéré incapable d'honorer ses engagements vis a vis de

CCAG-EMO.
De méme, les autres cas de résiliation prévus par le C.C.A.G.E.M.O demeurent applicablas

ARTICLE 24. VALIDITE DU MARCHE

Le marché qul résultera du présent appel d'offres ne sera valable, définitif et executoire g i
son approbation par le Directeur de I'Agence Urbaine d'Al Hoceima et son visa par le Contrbleur
I'Etat auprés de I'Agence Urbaine d'Al Hoceima, lorsque ledit visa est requis ainsi que la notification
de son approbation par le Directeur de I'Agence Urbaine d'Al Hoceima au titulalre,

ARTICLE 25. DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION

Conformément & Varticle 143 du décret n® 2-22-431 relatif aux marchés publics, "approbation du
marché qui découlera du présent appel d'offre doit intervenir avant tout commencement
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d'execution. Cette approbation doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante (60} jours & compter de la date d’ouverture des plis.

Lorsque le delai de validite des offres est prorogé conformément aux dispositions de I'article 36
dudit décret, le délai de notification de I'approbation visé au premier alinéa ci-dessus est prorogé
d'une période supplementaire qui ne peut dépasser |a période de prorogation de validité des offres
fixée par le maitre d'ouvrage et acceptée par les concurrents.

5ans préjudice des dispositions de I'article 36 du décret, le maitre d'ouvrage peut, le cas échéant,
demander & |'attributaire, de proroger la validité de son offre d'une durée supplémentaire ne
dépassant pas trente jours. A cet effet, il lui fixe une date limite pour faire connaitre sa réponse.

Cette demande doit étre adressée a I'attributaire, avant I'expiration du délai de validité, par voie
recommandéa avec accusé de réception,

L'attributaire, dument saisi, doit faire connaltre sa réponse, par tout moyen pouvant donner date
certaine, avant Pexpiration de la date limite qui lui est impartie par le maitre d'ouvrage.

5i I'attributaire accepte le nouveau délai proposé, il reste engapé vis-a-vis du maitre d'ouvrage
pendant ce nouveau délai,

5i I'attributaire ne donne pas son accord a la demande de prorogation du délai de validité de son
offre ou il ne répond pas dans le délal qui luf est imparti par le maitre d'ouvrage, mainlevée Jui est
donnée de son cautionnement provisoire au plus tard quarante=huit heures 3 compter de la date

de réception de la réponse de I'attributaire ou a I'expiration du délai qui lul est imparti. Dans ce cas,
il est procédé & 'annulation de la procédure.

En cas d'absence de notification de I'approbation du marché durant le délai impartl, du marché
prorogé le cas échéant, le maitre d'ouvrage établit un rapport explicitant les raisons qui ont conduit
a la non-approbation ou & la non-notification du marché. Ce rapport est versé dans le dossier du
marché.

ARTICLE 26. ORDRE DE SERVICE

En application de I'articie 09 du CCAG-EMO, le prestataire du marché issu du présent appel d'offres
ne devra effectuer aucune prestation, guelle gu'elle soit, sans en avoir regu 'ordre de service
correspondant. Il ne sera tenu compte, dans les réglements, que des prestations prescrites par
ordre de service,

Le prestataire est tenu d'accuser réception de tous les ordres de service qui lui sont notifiés,

Dans le cadre de négligence manifesté du prestataire pour répondre dans les délais aux ordres de
service, il lui sera adreszé une mise en demeure. Moyennant le respect des dispositions
réglementaires, le Maftre d'Ouvrage pourra prononcer la résiliation du march

du CCAG-EMO.

ARTICLE 27. PREFERENCE NATIONNALE




aux offres présentées par les concurrents installés au Maroc, sous réserve du respect des

engagements pris dans le cadre d'accords internationaux diment ratifiés par le Royaume du
Maroc.

A cet effet, le montant de I'offre financiére présentée par le concurrent non installé au Maroc est:

= minore d'un pourcentage fixé & quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre ast la
plus proche par défaut du prix de référence et qu'il existe des offres présentées par des
concurrents Installés au Maroc inférieures & ce prix de référence :

—majoré d'un pourcentage fixé a quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le
plus proche par excés du prix de référence, en cas d'absence d'offres inférieures 3 ce prix de
référence ;

— majoré d'un pourcentage fixé & quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre est le
plus proche par défaut du prix de référence, dans le cas ol les offres présentées par les
concurrents installés au Maroc sont supérieures a ce prix de référence.

En ce qui concerne les marchés de services portant sur les études, le montant de 'offre financiére
présentée par le concurrent non installé au Maroc est majoré d'un pourcentage fixé 3 quinze pour
cent [15%).

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au groupement, lorsgu’un ou plusieurs de
ses membres sont installés au Maroc, a condition que la part qu'il détient ou qu'ils détiennent dans
le groupement, telle qu'indiquée sur I'acte d'engagement, est égale ou supérieure 3 trente (30%)
pour cent.

ARTICLE 28, SOUS-TRAITANCE

5l le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, Il doit notifier au maitre d'ouvrage

L'identite, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous- traitants :

- Le dossier administratif des sous-traitants ;

- Les références techniques et financiéres des sous-traitants ;

- Lanature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous- traiter :
- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ¢

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément
I"article 27 du décret n"2-22-431 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché
ni porter sur |e lot ou le corps d'état principal du marcheé.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au MO les documents justifiant le paiement, par ses
soins, des sommes dues au sous-traitant au fur @ mesure de I'exécution des prestations sous-
traitées.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant 3 sa demande une attestation de b
des prestations sous-traitées.




Il est entendu par le corps d'état principal dans le cadre du présent CPS les prestations prévues par
les phases 1 et 2 de la présente étude.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du

marché tant envers le maitre d'ouvrage que vis-3-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d'ouvrage
ne 52 reconnait aucun lien juridigue avec les sous-traitants.

Dans tous les cas le prestataire et Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises de
I'article 151 du décret n* 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 29. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

Le cautionnement provisolre a produire par le contractant est fixé a 13.500,00 DH (Triez Mille cing
cent dirhams).

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d'ouvrage notamment dans les cas cités 3
I'article 24 du décret n "2-22-431.

Le cauticnnement définitif est fixé a trois pour cent (3 %) du montant du marché qui résultera du
présent appel d'offres arrondi 2 la dizaine de dirhams supérieure.

La constitution de la caution doit avoir lieu dans les trente (30) jours qui suivent la date de la
notification de I'approbation du marché qui résultera du présent appel d'offres. Elle sera libérée
dans les trois mois suivant la réception définitive. Les cautions sont libellées au nom de I'Agence
Urbaine d'Al Hoceima,

ARTICLE 30. ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Conformement aux dispositions de I'article 3 de I'arrété du 13 chadbane 1360 (D6/09/1941) unifiant le
cantrdle de I'Etat sur les entreprises d'assurance des risques inhérents & I'cbjet de réassurance ot de
capitalisation, l'assurance des risques inhérente au marché doit &tre souscrite aux frais du titulaire et
Eérée par une entreprise d’assurance agréée par le Ministére des Finances et habilitée & pratiquer au
Maroc l'assurance dudit risque.

Le titulaire est d'une facon générale responsable de tous les accidents matériels ou corporels pouvant
lul &tre imputés du fait du personnel qu'll emplole, du matériel qu'il utilise et spécialement des fautes
de la part de ses agents, représentants, sous-traitants, ... etc.

Le contractant devra se conformer aux CCAG-EMO.

Le titulaire doit souscrire les contrats d'accident du travail, risques automobiles et des risques de
responsabilité civile.

Avant tout commencement de 'exécution du marché qui résultera du présent appel d'offres, le
titulaire du marche doit adresser au maitre d'ouvrage, une ou plusieurs attestatlons délivrées par un
ou plusieurs établissements agréés & cet effet justifiant la souscription d'une ou plusieurs polices
d'assurances pour couvrir les risques Inhérents a l'exécution du marché et précisant
validite et ce, conformément a |"article 20 du C.C.A.G E.M. O, a savoir ceux se rapporta

- Aux vahicules automaobiles ;




- Aux accidents de travall ;
= A la responsabilité civile,

ARTICLE 31. COMPOSITION DE L'EQUIPE

L'étude sera menee par une equipe pluridisciplinaire et expérimentée. Elle doit étre dirigée par un
chef de projet (ingénieur routier ou de transport) ayant une expérience d'au mois 3 ans en

ingénierie routiére et mobilité urbaine, confirmée par une attestation délivrée par les pouvoirs
compétents,

Ce dernier assurera la direction technique et la coordination des consultants et velllera & ce que
toutes les taches prévues dans chaque Phase de I'étude solent exécutées dans leurs délais, Il sera,
en outre, chargé de diriger |a présentation des travaux pendant les journées de concertation.

Cette équipe sera composée par ordre de priorité, au moins, par les spécialités suivantes :

- Architecture urbanisme ou Architecture du paysage ;
- Economiste ;

- Ingénierie VRD ;

- Ingénieur SIG.

Les membres de I'équipe, dont le contractant, précisera les missions et |es durées d'intervention
dans son offre technique, interviendront ponctuellement et d'une maniére coordonnée, en
fonction des besoins et Impératifs de I'étude.

Le contractant peut faire appel & tout autre profil dont il jugera la contribution utile au bon
déroulement de I'étude.

ARTICLE 32. PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE

Le titulaire est soumis aux obligations résultantes des lois et reglements en vigueur, relatives 3 la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire qui a l'intention de recruter du personnel en dehors du Maroc pour I'exécution du
marche, doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matiére
d'immigration au Maroc.

ARTICLE 33. REMPLACEMENT DU PERSONNEL

En cas de démission d'un membre du groupement désigné par « titulaire », les autres membres
restants sont tenus d'informer la maitre d'ouvrage de la date de cette démission, et de le

de I'étude,
Ce remplacement fera I'objet d'un accord écrit préalable du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 34, SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES

Le contractant et son personnel se considéarent comme entierement liés par le secret professionnel,
et s'engagent a ne divulguer aucune information pouvant menacer la sécurité de I'Etat.

Le titulaire, son personnel et les consultants se considérent comme entiérement [lés par le secret
professionnel, et s'engagent a n'utiliser les documents et renseignements auxquels ils auront accés

b B



au cours des études, que dans la stricte mesure des nécessités de I'stude.

Le titulaire est tenu de l'obligation de neutralité et s'engage 3 ne livrer ni documents ni

informations aux tiers. Il est responsable de I'exécution professionnelle et correcte de I'étude
faisant I'objet du marché dont I"AUAH sera propriétaire.

Il est spécifié que le résultat de I'étude effectuée dans le cadre du présent appel d'offres restera |a
propriéte exclusive de I'AUAH qui tient a en faire usage autant gu’elle Pentendra, soit par elle-
méme, soit par les collectivités territoriales et offices existants ou a créer. L'emploi de tous les
resultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement de droit d’auteur au titulaire.

ARTICLE 35. INCOMPATIBILITE

Le contractant et/ou le chef du projet s'engage pendant, la durée du marché qui résultera du
present appel d'offres & n'entreprendre d'étude, initier ou concevoir de projet & caractére

immokilier, sur 'ensemble des aires d'étude, ni pour son propre compte ni pour celui d'une tierce
personne.

ARTICLE 36. CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, événement imprévisible hors de contréle des deux parties tel que prévu
par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations
et des contrats, le marché peut faire I'objet d'un avenant, étant précisé toutefois qu'aucune
indemnité ne peut étre accordée au cabinet.

Le cabinet qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans
un délai de sept (07) jours, adresser & la Direction de I'Etablissement une notification par lettre
recommandee avec accusé de réception établissant les éléments constitutifs de la force majeure et
ses consequences probables sur la réalisation de la mission.

Dans tous les cas, le cabinet devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, dans les plus
brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de la force
majeure.

5l, par le cas de |a force majeure, le cabinet ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues
dans la présente mission pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus
brefs délais avec ['Etablissement les incidences contractuelles desdits événements sur ['exécution
de la mission et en particuller sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des
deux parties,

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante {60) jours au
mains, la mission pourra &tre résilide sur 'initiative de I'Etablissement.

ARTICLE 37. CONTENTIEUX

Tous litiges qui surviendraient de l'interprétation ou l'exécution des termes du marché qui résultera
du présent appel d'offres, seront réglés a F'amiable entre les deux parties, & défaut de quoi ils
seront soumis aux tribunaux compétents dont le ressort territorial est celul du domicile de |'Agence
Urbaine d'Al-Hoceima.

En aucun cas, les recours ne peuvent avoir pour effet de suspendre 'exé
services ou decisions.
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ARTICLE 38. BORDEREAU DES PRIX GLOBAL-DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL
(Voir annexe 01 et 02)

) ar intarim
Le Directeut P A} Horeima,

Dressé par le Département des Etudes et de Le Prestataire soussigné :
la Topographie (Signature plus la mention « lu et accepté »
(Division des Etudes) manuscrite)
r et g 1@ Divisien des Etudes
Aulﬂiihii!h ARRIFI
Approuvé par le Directeur par intérim de Visé par le controleur d'Etat auprés
I'Agence Urbaine d’Al Hoceima de I'Agence Urbaine d'Al Hoceima




Annexen” 01 :

REA

PRIX - GLOBAL

L'ETUDE D'ETABLISSEMENT DU PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT DU GRAND ALHOCEIMA-PROVINCE D'AL HOCEIMA-
Compose des communes d'Al-Hoceima, Ajdir, Ait Youssef OuAli, Imzouren, Bni Bouayach, lzemmouren et Ait Kamra

Objet Chantités forfaitaine Prix forfaitaire en Dirhams
‘Etude d'établisseme ation Tra du
Grand Al-Hoceima ¥
TOTALhors TVA
TOTALTWA 200
TOTALTTC
| & B ORS—— . RO —

(Signature et caché du concurrent)



Annexe n® 02 :

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

L'ETUDE D'ETABLISSEMENT DU PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT DU GRAND ALHOCEIMA-PROVINCE D'AL HOCEIMA-

COMPOSE DES COMMUNES D'AL-HOCEIMA, AIDIR, AIT YOUSSEF OUALI, IMZOUREN, BNI BOUAYACH, IZEMMOUREN ET AIT KAMRA

Phase |

Phase Il

S | Agencu \%
E{ Urbai; 35

DESIGNATION Quantités Prix Unitaire Hors | prix total hors
Unité TVA par
DE LA PRESTATION (1) TVA (2) poste (3) = (1) X (2)
Un Rapport Diagnostic Global enrichi par des o
cartes thématiques ;
F Forfaitaires
Les scénarios d'aménagement. 3
Le Plan Directeur de ﬂrcﬁlaﬁnn et de Transport ==
du Grand Al-Hoceima ;
Les fiches projets. 1 Forfaitaires
Prin Total HT
TVA 20 % N
Prix Total TTC
_|
PRIt i - S —
(Signature et cachet du concurrent)
P T T, 4
- P e 'x,\




